



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το 10<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2023.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Επανεγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, λόγω τροποποίησης προϋπολογισμού, έγκριση τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5681/24.03.2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα και με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα **πέντε (5)** μέλη, τα εξής:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1.στ και 1.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η Οικονομική Επιτροπή ..... στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147). ... ».

Επίσης, σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018**: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]».

Τέλος, σύμφωνα με το **άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016**: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 52/2022 απόφασή της ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 02/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και τα σχέδια τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”, συνολικού προϋπολογισμού 748.000,00€, εκ των οποίων τα 144.774,19€ είναι ο ΦΠΑ 24%.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 53/2023 απόφασή της ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”, συνολικού προϋπολογισμού 748.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπέβαλε την προαναφερόμενη πρόταση και έπειτα από τις παρατηρήσεις που έλαβε για την μελέτη προχώρησε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης, προκειμένου να εκδοθεί η υπ' αριθμ. 378/13.032.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων – Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο «Ολοκλήρωση τμήματος αγροτικού δρόμου σύνδεσης κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0035995289, συνολικού προϋπολογισμού 748.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στην υπ' αριθμ. 02/2022 τροποποιημένη μελέτη του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”, αναφέρονται τα εξής:

#### Αντικείμενο Μελέτης

Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ», στοχεύει στην ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στις παρακείμενες αγροκαλλιέργειες των χρηστών της οδού καθώς και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Η βελτίωση της βατότητας θα επιτευχθεί μέσω ασφαλοτάτητα μαζί με τα απαραίτητα συνοδά έργα υπόβασης και μικροτεχνικών. Τα υπό βελτίωση τμήματα επιλέχθηκαν με κριτήριο το φόρτο χρήσης και τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με την γεωργία.

Το συνολικό μήκος των ως άνω παρεμβάσεων ανέρχεται στα 1.200 μέτρα.

#### Θέση Έργου

Ο Πεντάλοφος ανήκει στον δήμο Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με πληθυσμό 510 κατοίκους (απογραφή 2011).

Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 της αφετηρίας και του τέλους της υπό βελτίωση οδού συνολικού μήκους περίπου 1200 μέτρων είναι:

XΘ 0+000:  $\approx x= 679860$  &  $y= 4612493$

XΘ 1+200:  $\approx x= 680962$  &  $y= 4612716$

Η αφετηρία του δρόμου είναι στα όρια του οικισμού Πενταλόφου (εκτός ορίων οικισμού), ενώ το πέρας αυτού στο σημείο σύνδεσης με τον υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Η συγκεκριμένη επιλογή, σε ότι αφορά την αφετηρία, εξυπηρετεί και τον έτερο αγροτικό δρόμο, ο οποίος ξεκινά από το σημείο αυτό και κατευθύνεται νότια.

#### Στοιχεία της νέας Οδού

Η χάραξη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υπό βελτίωση οδών θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ η τυπική διατομή θα είναι κατά κανόνα η ζ2.

Το μη σταθεροποιημένο έρεισμα θα κυμαίνεται από 0,5 έως 1,00 μ.

Ενδεικτικά η τυπική διατομή της οδού έχει ως ακολούθως με τη διαφορά ότι επί της βάσης οδοποιίας θα στρωθεί μόνο μία ασφαλική στρώση πάχους 7 cm. Επίσης η εξυγιαντική στρώση κατά κανόνα δεν απαιτείται και η νυν ερυθρά θα διαμορφωθεί απ' ευθεία ως σκάφη έδρασης της υπόβασης.

#### Προτεινόμενα Έργα Αποχέτευσης

Η αποχέτευση του καταστρώματος γίνεται στις θέσεις ορυγμάτων με τις πλευρικές ανεπένδυτες ή επενδεδυμένες τάφρους. Η εκφόρτιση των πλευρικών τάφρων γίνεται είτε ελεύθερα στο φυσικό έδαφος είτε στοχευμένα σε ρέματα που τέμνουν την οδό.

Κατά μήκος της χάραξης η οδός διασταυρώνεται με υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους όπου διακόπτεται η συνέχεια των πλευρικών τριγωνικών τάφρων. Όπου απαιτείται αποκατάσταση της συνέχειας των τάφρων, θα τοποθετηθεί σκυροδετημένο ορθογωνικό κανάλι με αφαιρούμενο πλακοσκεπές κάλυμμα.

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

- Χωματουργικές για την απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού και εξομάλυνσης του εδάφους
- Δημιουργία «σκάφης» οδοστρωσίας
- Κατασκευή επιχώματος, υπόβασης και βάσης
- Ασφαλτικές στρώσεις.

Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 748.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 02/2022 τροποποιημένη μελέτη. Επίσης, στην προαναφερόμενη μελέτη αναλύεται ο προϋπολογισμός του έργου. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 748.000,00€, εκ των οποίων τα 144.774,19€ είναι ο ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	1	m3	1.000,00	1,43	1.430,00	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραγχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	100,00	1,75	175,00	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραγχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	3	m3	600,00	2,60	1.560,00	
4	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	4	m3	10,00	30,30	303,00	
5	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	5	m3	10,00	24,40	244,00	
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	6	m	2.000,00	0,65	1.300,00	
7	Προμήθεια δανειών, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	7	m3	3.000,00	20,05	60.150,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	8	m3	3.000,00	1,05	3.150,00	
9	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΑΥΔΡ 5.10	ΝΟΔΟ 2815	9	m3	250,00	9,30	2.325,00	
<b>Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>70.637,00</b>	<b>70.637,00</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	10	m3	20,00	5,05	101,00	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομάλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	11	m3	400,00	89,80	35.920,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	12	m3	350,00	104,00	36.400,00	
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	ΝΟΔΟ 2551	13	m3	5,00	143,00	715,00	
5	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	14	m2	3.600,00	8,20	29.520,00	
6	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	15	kg	20.000,00	1,15	23.000,00	
7	Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	ΝΑΟΔΟ Β64.1	ΟΙΚ 7914	16	m2	2.700,00	1,65	4.455,00	
8	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ 12.11.01	ΥΔΡ 6620.1	17	m	1.800,00	7,20	12.960,00	
<b>Σύνολο: 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>143.071,00</b>	<b>143.071,00</b>
<b>3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	18	m3	1.300,00	36,20	47.060,00	
<b>Σύνολο: 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>47.060,00</b>	<b>47.060,00</b>

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	19	m2	8.500,00	1,20	10.200,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	20	m2	8.500,00	0,45	3.825,00
3	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	ΝΟΔΟ 4321B	21	m2	8.500,00	7,39	62.815,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	22	m2	8.500,00	7,99	67.915,00
<b>Σύνολο: 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>144.755,00</b>	<b>144.755,00</b>
5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	ΝΑΟΔΟ E01.1.1	ΝΟΔΟ 2653	23	m	10,00	35,00	350,00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W6	ΝΑΟΔΟ E01.1.2	ΝΟΔΟ 2653	24	m	10,00	37,50	375,00
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5	ΝΑΟΔΟ E01.1.3	ΝΟΔΟ 2653	25	m	10,00	40,00	400,00
4	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)	ΝΑΟΔΟ E08.2.1	ΟΙΚ 6541	26	m2	5,00	156,00	780,00
5	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ E08.2.2	ΟΙΚ 6541	27	m2	5,00	133,00	665,00
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ E08.3	ΟΙΚ 6541	28	m2	5,00	92,00	460,00
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ E09.1	ΟΙΚ 6541	29	TEM	5,00	53,70	268,50
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ E09.3	ΟΙΚ 6541	30	TEM	5,00	34,50	172,50
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ E10.1	ΝΟΔΟ 2653	31	TEM	1,00	31,10	31,10
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ E10.2	ΝΟΔΟ 2653	32	TEM	50,00	49,30	2.465,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ E17.2	ΟΙΚ 7788	33	m2	450,00	19,70	8.865,00
<b>Σύνολο: 5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							<b>14.832,10</b>	<b>14.832,10</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	<b>420.355,10</b> 75.663,92
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα							15,00%	<b>496.019,02</b> 74.402,85
<b>Άθροισμα</b> Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								<b>570.421,87</b> 5.000,00
<b>Άθροισμα</b> ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								<b>575.421,87</b> 900,00
<b>Άθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης								<b>576.321,87</b> 26.903,94
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ							24,00%	<b>603.225,81</b> 144.774,19
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>748.000,00</b>

Για την προαναφερόμενο έργο έχει συνταχθεί το υπ' αριθμ. 4974/17.03.2023 (23REQ012314394 2023-03-17) πρωτογενές αίτημα. Τέλος, να αναφερθεί ότι για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία η υπ' αριθμ. 283/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 96ΠΙΝΩΞΒ-ΑΧΟ, ΑΔΑΜ: 23REQ012321868 2023-03-17), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 5078/20.03.2023, σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.02 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά 600.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και κατά 148.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024 με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επανεγκρίνει την υπ' αριθμ. 02/2022 τροποποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, λόγω τροποποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”, σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 4555/2018 και του Ν.4782/2021.»

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4555/2018 με τις τροποποιήσεις τους, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, τις υπ' αριθμ. 52/2022 και 53/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. 378/13.03.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων – Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την υπ' αριθμ. 02/2022 τροποποιημένη μελέτη με τις τεχνικές της προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης, το υπ' αριθμ. 4974/17.03.2023 (23REQ012314394 2023-03-17) πρωτογενές αίτημα, την υπ' αριθμ. 283/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 96ΠΙΝΩΞΒ-ΑΧΟ, ΑΔΑΜ: 23REQ012321868 2023-03-17), η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 5078/20.03.2023, το υπ' αριθμ. 5629/24.03.2023 έγγραφο της ΤΥΔΟ με τα απαραίτητα συνημμένα του διαγωνισμού και τις ανάγκες του Δήμου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την **επανεγκρίση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 02/2022 μελέτης** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”, συνολικού προϋπολογισμού **748.000,00€**, εκ των οποίων τα 144.774,19€ είναι ο ΦΠΑ 24%, λόγω τροποποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.02 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά 600.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και κατά 148.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024 και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
2. Την **επανεγκρίση των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας”**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 02/2022 τροποποιημένη μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού προϋπολογισμού 748.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
3. Τον **καθορισμό των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού** (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση τμήματος Αγροτικού Δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας” (Αρ. μελ. 02/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη δημόσιας σύμβασης, ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: .....



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)  
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»**



### ΜΕΤΡΟ 4

**«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α. 2014-2020**

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:

#### **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ»**

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ**»(CPV:45233123-7), Κωδικός NUTS: EL511, με προϋπολογισμό 603.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 748.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΪΑ, με προϋπολογισμό 525.464,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 60.193,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά την ολοκλήρωση τμήματος αγροτικού δρόμου σύνδεσης κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας», στοχεύει στην ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στις παρακείμενες αγροκαλλιέργειες των χρηστών της οδού καθώς και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή. Η βελτίωση της βατότητας θα επιτευχθεί μέσω ασφαλτοτάπητα μαζί με τα απαραίτητα συνοδά έργα υπόβασης και μικροτεχνικών. Τα υπό βελτίωση τμήματα επιλέχθηκαν με κριτήριο το φόρτο χρήσης και βρίσκονται εντός αναδασμού πλην του εκτός διανομής τμήματος της συνδετήριας οδού Πενταλόφου-Μπάρας. Το συνολικό μήκος των ως άνω παρεμβάσεων ανέρχεται στα 1.200 μέτρα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ([www.orestiada.gr](http://www.orestiada.gr))

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας **ΟΔΟΠΟΪΑΣ με προϋπολογισμό 525.464,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)** και **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 60.193,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)** και που είναι εγκατεστημένα σε:

- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν emπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ....., ημέρα ..... και ώρα ..... μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η .....,

ημέρα ..... και ώρα ..... π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικείμενου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους **12.064.52 €**. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι ....../..../20..., άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού». Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας». Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, συγχρηματοδοτείται από το από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.β και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάρημο **2022ΣΕ08210032**

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι (δέκα) 10% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **12 μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. .... σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ. ....

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας.

**Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.**

**Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210032**

*(Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν – τροποποιηθούν από τον Δικαιούχο ανάλογα με τους όρους της Διακήρυξης και το είδος της Δημόσιας Σύμβασης)*

**Ορεστιάδα, 24/02/2022**

**Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **62/2023**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ**